

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Предмет конкурентного отбора: Право заключения договора на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по устройству кровель на объекте АО «Метровагонмаш»

1.Общий объем аналогичных работ (в тыс. руб.), согласно отчетным документам:

Текущий год	97 486,90
2025	386 652, 95
2024	1 065 296, 28
2023	575 772, 49

2. Перечень выполненных аналогичных проектов (реконструкция цехов / строительство нового не менее 5 тыс кв.м)

№ п/п	Заказчик*	Наименование работ (описание основных условий договора)	Объем работ	Срок исполнения
1	АО «Метровагонмаш»	Выполнение полного комплекса Работ по ремонту цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ", по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4	Демонтажные работы, строительно-монтажные работы (полы, ограждающие конструкции), кровельные работы, фасадные работы, отделочные работы, ж/б конструкции, металлоконструкции, устройство инженерных систем (АПС, ВК, водоснабжение, воздухообеспечение, ОВиК, электрические и слаботочные сети, освещение, СОТ, СКС), поставка и монтаж оборудования (компрессорная установка, ФВУ), строительство жд путей со смотровой ямой. Общая площадь цеха – 9 216 кв.м; кол-во этажей - 1. 503 202 966,88 руб.	07.2023 - 11.2024
2	АО «Метровагонмаш»	Выполнение объемов демонтажных и строительно-монтажных работ по объекту «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с	Снос зданий, строительство жд путей протяженностью 1914,52м (в том числе глухое пересечение - 1 шт., стрелочные переводы - 9	07.2023 - 08.2024

		удлинением трансбордера цеха № 417» , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4	шт.) с переустройством инженерных коммуникаций 564 087 603,48 руб.	
3	АО «Метровагонмаш»	Авторский надзор за строительством в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте "Цех № 8 на территории АО "Метровагонмаш" по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4	-	10.2023 - 04.2024
4	АО «Метровагонмаш»	Авторский надзор за строительством в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417» на территории АО "Метровагонмаш" по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4	-	10.2023 - 02.2024
5	АО «Метровагонмаш»	Работы по подготовке технической документации для капитального ремонта и технического перевооружения объекта Цех № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ", по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4	Разработка объемно-планировочных решений объекта; разработка технических требований к основному оборудованию и материалам объекта и производителей такого оборудования и материалов; инженерные изыскания, разработка Рабочей документации в составе: архитектурно-строительные решения, водоснабжение, канализация, тепломеханические решения, внутренний противопожарный водопровод, отопление, вентиляция, кондиционирование, электротехнические решения, слаботочные системы, сметная документация 19 842 972,00 руб.	03.2023 - 02.2024

6	АО «Метровагонмаш»	Проектные работы по объекту «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417» , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4	Разработка проектной документации стадии "Рабочая документация"; согласование проекта капитального ремонта помещений; получение технического заключения независимой экспертной организации о допустимости и безопасности работ по капитальному ремонту 24 660 461,00 руб.	12.2022 - 07.2023
7	АО «Метровагонмаш»	Проектные работы по объекту: «Ж/д пути от цеха № 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера на территории АО «МЕТРОВАГОНМАШ»», расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, 4	Разработка проектной документации стадии "Рабочая документация"; согласование проекта капитального ремонта помещений; получение технического заключения независимой экспертной организации о допустимости и безопасности работ по капитальному ремонту. 21 699 496,00 руб.	12.2022 - 07.2023

*- начиная с последнего, в обратном хронологическом порядке

3. Количество параллельно реализуемых объектов в Москве, Московской области

№ п/п	Заказчик*	Наименование	Объем работ, м2	Период реализации
1	АО "Коломенский завод"	Выполнение работ по объекту: «Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42	2120 кв.м	09.2025 – 04.2026
2	ООО "СТРОЙНИК"	Комплекс работ по устройству форшахты и "стены в грунте" на объекте строительства Многофункциональный жилой комплекс на территории земельного участка с кадастровым номером 77:03:0003001:9, расположенный по адресу: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, вл.2А (Район Сокольники ВАО)	6555,40 куб.м.	06.2025- 06.2026

3	АО "Коломенский завод"	Работы по объекту: «Производство строительно-монтажных работ» по объекту: цех М-10, инв. № 290000111» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42	25 000 кв.м Комплексная реконструкция и восстановление строительных конструкций цеха М-10, включая: кровля и фонари, усиление каркаса кровли здания, устройство полов и фундаментов под оборудование, электроснабжен ие, системы безопасности и автоматика, инженерные сети, подкрановые пути	03.2026 - 12.2026
---	---------------------------	--	--	-------------------

Генеральный директор
М.П.



Кесслер Ю.Ф.