



ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65
Тел.: +7 (495) 915-24-71

ОГРН 1127747247704 ИНН 7709918820 КПП 770901001

Приложение 5 к заявке

от «13» мая 2026 года
№ 568-К

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ

Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ»
ИНН участника: 7709918820

№ п/п	Реквизиты договора (номер, дата)	Наименование, фактический адрес, телефон контрагента по договору; должность, Ф.И.О. контактного лица контрагента	Предмет договора, краткое описание договора / этапа договора (объем, описание основных условий)	Сроки исполнения договора / этапа договора (месяц и год начала, месяц и год окончания (фактического или планируемого))	Стоимость по договору		Процент исполнени я договора / этапа договора на дату подачи заявки	Сведения о рекламаци ях по договору
					сумма договора / этап а договора, руб. с НДС	в т.ч. стоимость по документам, подтверждающи м исполнения договора / этапа договора, руб. с НДС		
1.	314-25/104 от 22.05.2025	ООО "ЕТУ", Ленинградская область, район Кингисеппский, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр.2, (81375) 9-51- 86, Руководитель Проектного офиса Гуляев Е.В.	Комплекс Работ по монтажу металлоконструкций Конвейерной Галереи №3 в рамках реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Перевалка минеральных удобрений», 2100 тонн	05.2025-05.2026	224 501 825,61	133 480 128,74	59%	нет

№ п/п	Реквизиты договора (номер, дата)	Наименование, фактический адрес, телефон контрагента по договору; должность, Ф.И.О. контактного лица контрагента	Предмет договора, краткое описание договора / этапа договора (объем, описание основных условий)	Сроки исполнения договора / этапа договора (месяц и год начала, месяц и год окончания (фактического или планируемого))	Стоимость по договору		Процент исполнения договора / этапа договора на дату подачи заявки	Сведения о рекламациях по договору
					сумма договора / этапа договора, руб. с НДС	в т.ч. стоимость по документам, подтверждающим исполнение договора / этапа договора, руб. с НДС		
2.	5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025	АО «Коломенский завод», Московская область, г.Коломна, ул. Партизан, д.42, +7 (496) 613-89-85 , Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Степанкевич В.С.	Выполнение работ по объекту: «Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 (Капитальный ремонт жд путей и стрелочных переводов)	09.2025 - 05.2026	96 691 469,11	75 271 055,93	78%	нет
3.	10/06-2025 от 10.06.2025	ООО "СТРОЙНИК"	Комплекс работ по устройству форшахты, «стены в грунте» и прядиевых анкеров на объекте строительства Многофункциональный жилой комплекс на территории земельного участка с кадастровым номером 77:03:0003001:9, расположенный по адресу: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, вл.2А (Район Сокольники ВАО) 7740 м3 ж/б конструкций	06.2025-06.2026	370 897 977,27	288 286 523,95		нет
4.	2-2025 от 04.04.2025	ООО «Техпроект М»	Устройство грунтовых винтовых анкеров на объекте, расположенном по адресу: Мичуринский проспект, д. 2	04.2025 - 05.2025	11 999 520,00	11 999 520,00	100%	Нет
5.	3 от 12.07.2024	АО «Коломенский завод», Московская область, г.Коломна,	Ремонт пути №3 от СП 24 до СП 35 на территории АО «Коломенский завод»,	07.2024-12.2024	29 206 115,32	29 206 115,31	100%	Нет

№ п/п	Реквизиты договора (номер, дата)	Наименование, фактический адрес, телефон контрагента по договору; должность, Ф.И.О. контактного лица контрагента	Предмет договора, краткое описание договора / этапа договора (объем, описание основных условий)	Сроки исполнения договора / этапа договора (месяц и год начала, месяц и год окончания (фактического или планируемого))	Стоимость по договору		Процент исполнения договора / этапа договора на дату подачи заявки	Сведения о рекламациях по договору
					сумма договора / этапа договора, руб. с НДС	в т.ч. стоимость по документам, подтверждающим исполнение договора / этапа договора, руб. с НДС		
		ул. Партизан, д.42, +7 (496) 613-89-85 , Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Степанкевич В.С.	находящемся по адресу: Московская область, г.Коломна, ул. Партизан, д.42, в том числе: Демонтажные работы. Реконструкция пути, Восстановление трубопровода (байпас)					
6.	2 от 10.07.2024	АО «Коломенский завод», Московская область, г.Коломна, ул. Партизан, д.42, +7 (496) 613-89-85 , Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Степанкевич В.С.	Работы по объекту "Ремонт СП12 - Электрифицированный путь у ЛСЦ", на территории АО "Коломенский завод" по адресу: Московская область, ул.Партизан д.42 (Переустройство жд путей с заменой стрелочных переводов, обустройством жд переездов, благоустройство прилегающей территории)	07.2024 - 12.2024	26 594 966,93	26 594 966,93	100%	нет
7.	1 от 20.06.2024	АО «Коломенский завод», Московская область, г.Коломна, ул. Партизан, д.42, +7 (496) 613-89-85 , Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Степанкевич В.С.	Работы по ремонту аварийных переездов ЖД путей № 8 (пути №1 и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, инв. №460000594 и ремонту аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, инв.№ 460000595, на территории АО "Коломенский завод" по адресу: Московская область, ул.Партизан д.42 Переустройство жд путей с	06.2024 - 09.2024	10 157 214,77	10 157 214,77	100%	нет

№ п/п	Реквизиты договора (номер, дата)	Наименование, фактический адрес, телефон контрагента по договору; должность, Ф.И.О. контактного лица контрагента	Предмет договора, краткое описание договора / этапа договора (объем, описание основных условий)	Сроки исполнения договора / этапа договора (месяц и год начала, месяц и год окончания (фактического или планируемого))	Стоимость по договору		Процент исполнения договора / этапа договора на дату подачи заявки	Сведения о рекламациях по договору
					сумма договора / этапа договора, руб. с НДС	в т.ч. стоимость по документам, подтверждающим исполнение договора / этапа договора, руб. с НДС		
			заменой стрелочных переводов, обустройством жд переездов, благоустройство прилегающей территории					
8.	5/ПВ27/2024 от 20.06.2024	ООО "ПИК-УК", г. Москва, Баррикадная ул, д. 19, стр 1, эт 3 пом II ком 7 , +7 495 266-93-31, Директор проектов строительства Смирнов Александр Сергеевич	Устройство ограждений методом "стена в грунте" - 5420 м3, устройство распорной системы - 549т на Объекте капитального строительства: «Офисное здание» по адресу: Москва, ЦАО, г. Москва, Пресненский, улица Пресненский вал, земельный участок 27/5	06.2024 - 11.2025	319 692 791,35 (см. ДС № 1 от 03.12.2024)	223 439 024,08	70% (работы приостановлены по инициативе заказчика)	нет
9.	ЗИ-СМР-33-24 от 27.04.2024	ООО СЗ "Звенигородская Инвест", г. Москва, Валовая ул, дом 35, этаж 6, помещение 17, +7 495 256-49-61, Макаров Максим Владимирович, Руководитель проекта	Комплекс работ по восстановлению строительной части сооружения на объекте « Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначениярасположенном по адресу: Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, 3-й Силикатный проезд, участок 6/1 Восстановление коллектора: Земляные работы, Крепление траншей (и котлованов) стальными трубами, Реконструкция канала	05.2024-05.2024	2 243 760,00	2 243 760,00	100%	нет

№ п/п	Реквизиты договора (номер, дата)	Наименование, фактический адрес, телефон контрагента по договору; должность, Ф.И.О. контактного лица контрагента	Предмет договора, краткое описание договора / этапа договора (объем, описание основных условий)	Сроки исполнения договора / этапа договора (месяц и год начала, месяц и год окончания (фактического или планируемого))	Стоимость по договору		Процент исполнения договора / этапа договора на дату подачи заявки	Сведения о рекламациях по договору
					сумма договора / этапа договора, руб. с НДС	в т.ч. стоимость по документам, подтверждающим исполнение договора / этапа договора, руб. с НДС		
10.	ЗИ-СМР-17-24 от 04.03.2024	ООО СЗ "Звенигородская Инвест", г. Москва, Валовая ул, дом 35, этаж 6, помещение 17, +7 495 256-49-61, Макаров Максим Владимирович, Руководитель проекта	Комплекс работ по устройству несущих и ограждающих конструкций котлована (по технологии «Стена в грунте», 1891 м3) в рамках реализации Заказчиком проекта по строительству «Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения» по адресу: Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево Мневники, 3-й Силикатный проезд, участок 6/1.	03.2024 - 10.2024	85 917 303 (см. ДС № 5 от 10.10.2024)	85 917 303,32	100%	нет
11.	017320000 142300192 4/СУБ-7 от 01.03.2024	ООО "СТРОЙМОНТАЖ"	Устройство стены в грунте на котловане на ПК4(5)+319,00, на объекте капитального строительства "882-05-01 Напорный трубопровод от Ново-Солнцевской канализационно-насосной станции (КНС) до Обручевского канала (1 пусковой комплекс) районы Солнцево, Тропарево-Никулино, проспект Вернадского (завершение строительства). Этап 2. Строительство напорного трубопровода от Ново-Солнцевской КНС до проспекта Вернадского"	03.2024 - 03.2024	18 038 196,00	18 038 196,00	100%	нет

№ п/п	Реквизиты договора (номер, дата)	Наименование, фактический адрес, телефон контрагента по договору; должность, Ф.И.О. контактного лица контрагента	Предмет договора, краткое описание договора / этапа договора (объем, описание основных условий)	Сроки исполнения договора / этапа договора (месяц и год начала, месяц и год окончания (фактического или планируемого))	Стоимость по договору		Процент исполнения договора / этапа договора на дату подачи заявки	Сведения о рекламациях по договору
					сумма договора / этапа договора, руб. с НДС	в т.ч. стоимость по документам, подтверждающим исполнение договора / этапа договора, руб. с НДС		
12.	МВМ/19-07 от 19.07.2023	АО «Метровагонмаш», Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 4Б/3, 8 (498) 687-45-55, Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Никишин А.С.	Выполнение полного комплекса Работ по ремонту цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ", по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4: Демонтажные работы, строительно-монтажные работы (полы, ограждающие конструкции), кровельные работы, фасадные работы, отделочные работы, ж/б конструкции, металлоконструкции, устройство инженерных систем (АПС, ВК, водоснабжение, ОВиК, электрические и слаботочные сети, освещение, СОТ, СКС), поставка и монтаж оборудования (компрессорная установка, ФВУ), строительство жд путей со смотровой ямой. Общая площадь цеха - 9 216 кв.м; кол-во этажей - 1	07.2023 - 11.2024	503 392 615,54 (см. ДС № 13)	503 202 966,88	100%	нет
13.	МВМ/03-07 от 03.07.2023	АО «Метровагонмаш», Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 4Б/3, 8 (498) 687-	Выполнение объемов демонтажных и строительно-монтажных работ по объекту «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417» , по адресу: Московская область, г.	07.2023 - 08.2024	557 843 993,66 (см. ДС № 11) Кроме этого доп. работы:	556 867 642,09 (см. КС-11 от 21.08.2024) Кроме этого доп. работы:	100%	нет

№ п/п	Реквизиты договора (номер, дата)	Наименование, фактический адрес, телефон контрагента по договору; должность, Ф.И.О. контактного лица контрагента	Предмет договора, краткое описание договора / этапа договора (объем, описание основных условий)	Сроки исполнения договора / этапа договора (месяц и год начала, месяц и год окончания (фактического или планируемого))	Стоимость по договору		Процент исполнения договора / этапа договора на дату подачи заявки	Сведения о рекламациях по договору
					сумма договора / этапа договора, руб. с НДС	в т.ч. стоимость по документам, подтверждающим исполнение договора / этапа договора, руб. с НДС		
		45-55, Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Никишин А.С.	Мытищи, ул.Колонцова, 4: Снос зданий, строительство жд путей протяженностью 1914,52м (в том числе глухое пересечение - 1 шт., стрелочные переводы - 9 шт.) с переустройством инженерных коммуникаций <i>Кроме этого работы по дополнительным соглашениям:</i> ДС № 3 от 13.10.2023: Перекладка теплотрассы в районе здания УГТ, расположенного по адресу: г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 ДС № 6 от 18.12.2023: Демонтаж железобетонного мазутопровода, расположенного по адресу: г.Мытищи, ул. Колонцова, д.4 ДС № 16 от 01.11.2024: Дополнительные работы по благоустройству		<i>ДС № 3 от 13.10.2023:</i> 4 608 746,80 <i>ДС № 6 от 18.12.2023:</i> 2 168 446,96 <i>ДС № 16 от 01.11.2024:</i> 846 554,29	<i>ДС № 3 от 13.10.2023:</i> 4 216 719,66 <i>ДС № 6 от 18.12.2023:</i> 2 160 473,50 <i>ДС № 16 от 01.11.2024:</i> 842 768,23		
14.	017320000 142300040 4- RST/СУБ-3 от 13.06.2023	ООО "СТРОЙМОНТАЖ"	Устройство стены в грунте на котловане на ПК6(5)+67,00; на котловане на ПК4(5)+79,00, на объекте капитального строительства "882-05-01 Напорный трубопровод от Ново-	06.2023 - 03.2024	56 809 984,80	56 809 984,80	100%	нет

№ п/п	Реквизиты договора (номер, дата)	Наименование, фактический адрес, телефон контрагента по договору; должность, Ф.И.О. контактного лица контрагента	Предмет договора, краткое описание договора / этапа договора (объем, описание основных условий)	Сроки исполнения договора / этапа договора (месяц и год начала, месяц и год окончания (фактического или планируемого))	Стоимость по договору		Процент исполнения договора / этапа договора на дату подачи заявки	Сведения о рекламациях по договору
					сумма договора / этапа договора, руб. с НДС	в т.ч. стоимость по документам, подтверждающим исполнение договора / этапа договора, руб. с НДС		
			Солнцевской КНС до Обручевского канала (1п.к.) районы Солнцево, Тропарево-Никулино, проспект Вернадского (завершение строительства). Этап 1. Строительство напорного трубопровода от проспекта Вернадского до врезки в камеру Обручевского канала на ул.Лобачевского по адресу: районы проспект Вернадского, Солнцево, Тропарево-Никулино Западного административного округа гора Москвы"					
15.	2-2023 от 10.05.2023	ООО "ИЦМС"	Устройство форшахты, устройство ограждающих конструкций методом "стена в грунте" траншейного типа, устройство обвязочной балки на объекте: "Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы", по адресу: г.Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос.Главмосстроя"	05.2023 - 07.2023	50 538 802,20	50 538 802,20	100%	нет
16.	426/СП/01 от 14.12.2021	АО «Город», г.Москва, 1-й Магистральный туп., д. 11 стр. 1, эт 2 пом IV ком 2 , (495) 643-11-72, Заместитель генерального	Комплекс строительно-монтажных работ по устройству ограждающей конструкции методом «стена в грунте» (14728 м3) станционного комплекса «Бульвар Генерала Карбышева», объектов путевого развития и тупика за ст. «Бульвар Генерала Карбышева» на объекте:	12.2021 - 06.2023	950 976 000,00 (по договору – приблизительная цена)	639 852 002,07	100%	нет

№ п/п	Реквизиты договора (номер, дата)	Наименование, фактический адрес, телефон контрагента по договору; должность, Ф.И.О. контактного лица контрагента	Предмет договора, краткое описание договора / этапа договора (объем, описание основных условий)	Сроки исполнения договора / этапа договора (месяц и год начала, месяц и год окончания (фактического или планируемого))	Стоимость по договору		Процент исполнени я договора / этапа договора на дату подачи заявки	Сведения о рекламац иях по договору
					сумма договора / этап а договора, руб. с НДС	в т.ч. стоимость по документам, подтверждающи м исполнения договора / этапа договора, руб. с НДС		
		директора Тимошенко Олег Петрович	«Рублево-Архангельская линия метрополитена, станция метро «Шелепиха» - станция метро «Липовая роща». Подготовительные работы для организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. «Проспект Маршала Жукова» до ст. «Пресня», сооружение станционного комплекса «Бульвар Генерала Карбышева», сооружение объектов путевого развития и тупика за ст. «Бульвар Генерала Карбышева» с инженерными системами и объектами энергетического хозяйства, сооружение станционного комплекса «Бульвар Генерала Карбышева», сооружение объектов путевого развития и тупика за ст. «Бульвар Генерала Карбышева».					



Кесслер Юрий Францевич, генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ»