

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Предмет конкурентного отбора: Право заключения договора на выполнение работ по устройству кровель цеха №217 АО «Метровагонмаш»

1.Общий объем аналогичных работ (в тыс. руб.), согласно отчетным документам:

Текущий год	195 704, 73
2025	386 652, 95
2024	1 065 296, 28
2023	575 772, 49

2. Перечень выполненных аналогичных договоров

№ п/п	Заказчик*	Наименование работ (описание основных условий договора)	Объем работ	Срок исполнения
1	ООО "ПИК-УК"	Устройство ограждений методом "стена в грунте" на Объекте капитального строительства: «Офисное здание» по адресу: Москва, ЦАО, г. Москва, Пресненский, улица Пресненский вал, земельный участок 27/5	5420 м3, устройство распорной системы - 549т 223 439 024,08 руб.	06.2024 - 11.2025
2	АО «Коломенский завод»	Ремонт пути №3 от СП 24 до СП 35 на территории АО «Коломенский завод», находящемся по адресу: Московская область, г.Коломна, ул. Партизан, д.42	Демонтажные работы. Реконструкция пути, Восстановление трубопровода (байпас) 29 206 115,31 руб.	07.2024- 12.2024
3	АО «Коломенский завод»	Работы по объекту "Ремонт СП12 - Электрифицированный путь у ЛСЦ", на территории АО "Коломенский завод" по адресу: Московская область, ул.Партизан д.42	Переустройство жд путей с заменой стрелочных переводов, обустройством жд переездов, благоустройство прилегающей территории 26 594 966,93 руб.	07.2024- 12.2024
4	АО «Метровагонмаш»	Выполнение полного комплекса Работ по ремонту цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ", по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4	Демонтажные работы, строительно-монтажные работы (полы, ограждающие конструкции), кровельные работы, фасадные работы, отделочные работы, ж/б конструкции, металлоконструкции, устройство инженерных	07.2023 - 11.2024

			систем (АПС, ВК, водоснабжение, воздухооборудование, ОВК, электрические и слаботочные сети, освещение, СОТ, СКС), поставка и монтаж оборудования (компрессорная установка, ФВУ), строительство жд путей со смотровой ямой. Общая площадь цеха – 9 216 кв.м; кол-во этажей - 1.	
			503 202 966,88 руб.	
5	ООО "Звенигородская Инвест" СЗ	Комплекс работ по устройству несущих и ограждающих конструкций котлована (по технологии «Стена в грунте») в рамках реализации Заказчиком проекта по строительству «Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения» по адресу: Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево Мневники, 3-й Силикатный проезд, участок 6/1.	1891 м3 85 917 303,32	03.2024 - 10.2024
6	АО «Коломенский завод»	Работы по ремонту аварийных переездов ЖД путей № 8 (пути №1 и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, инв. №460000594 и ремонту аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, инв. № 460000595, на территории АО "Коломенский завод" по адресу: Московская область, ул.Партизан д.42	Переустройство жд путей с заменой стрелочных переводов, обустройством жд переездов, благоустройство прилегающей территории 10 157 214,77руб.	06.2024 - 09.2024
7	АО «Метровагонмаш»	Выполнение объемов демонтажных и строительно-монтажных работ по объекту «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417» , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4	Снос зданий, строительство жд путей протяженностью 1914,52м (в том числе глухое пересечение - 1 шт., стрелочные переводы - 9 шт.) с переустройством инженерных коммуникаций 564 087 603,48 руб.	07.2023 - 08.2024
8	ООО "Звенигородская Инвест" СЗ	Комплекс работ по восстановлению строительной части сооружения на объекте «	Восстановление коллектора: Земляные работы, Крепление траншей (и котлованов) стальными	05.2024- 05.2024

		Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения расположен по адресу: Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, 3-й Силикатный проезд, участок 6/1	трубами, Реконструкция канала 2 243 760,00 Руб.	
9	АО «Метровагонмаш»	Авторский надзор за строительством в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте "Цех № 8 на территории АО "Метровагонмаш" по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4	-	10.2023 - 04.2024
10	ООО "СТРОЙМОНТАЖ"	Устройство стены в грунте на котловане на ПК6(5)+67,00; на котловане на ПК4(5)+79,00, на объекте капитального строительства "882-05-01 Напорный трубопровод от Ново-Солнцевской КНС до Обручевского канала (1п.к.) районы Солнцево, Тропарево-Никулино, проспект Вернадского (завершение строительства). Этап 1. Строительство напорного трубопровода от проспекта Вернадского до врезки в камеру Обручевского канала на ул.Лобачевского по адресу: районы проспект Вернадского, Солнцево, Тропарево-Никулино Западного административного округа гора Москвы"	56 809 984,80 руб.	06.2023 - 03.2024
11	АО «Метровагонмаш»	Авторский надзор за строительством в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417» на территории АО "Метровагонмаш" по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4	-	10.2023 - 02.2024

12	АО «Метровагонмаш»	Работы по подготовке технической документации для капитального ремонта и технического перевооружения объекта Цех № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ", по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4	Разработка объемно-планировочных решений объекта; разработка технических требований к основному оборудованию и материалам объекта и производителей такого оборудования и материалов; инженерные изыскания, разработка Рабочей документации в составе: архитектурно-строительные решения, водоснабжение, канализация, тепломеханические решения, внутренний противопожарный водопровод, отопление, вентиляция, кондиционирование, электротехнические решения, слаботочные системы, сметная документация 19 842 972,00 руб.	03.2023 - 02.2024
13	АО «Метровагонмаш»	Проектные работы по объекту «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417» , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4	Разработка проектной документации стадии "Рабочая документация"; согласование проекта капитального ремонта помещений; получение технического заключения независимой экспертной организации о допустимости и безопасности работ по капитальному ремонту 24 660 461,00 руб.	12.2022 - 07.2023
14	АО «Метровагонмаш»	Проектные работы по объекту: «Ж/д пути от цеха № 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера на территории АО «МЕТРОВАГОНМАШ»», расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, 4	Разработка проектной документации стадии "Рабочая документация"; согласование проекта капитального ремонта помещений; получение технического заключения независимой экспертной организации о допустимости и безопасности работ по капитальному ремонту. 21 699 496,00 руб.	12.2022 - 07.2023

15	ООО "ИЦМС"	Устройство форшахты, устройство ограждающих конструкций методом "стена в грунте" траншейного типа, устройство обвязочной балки на объекте: "Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы", по адресу: г.Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос.Главмосстроя"	50 538 802,20 руб.	05.2023 - 07.2023
16	АО «Город»	Комплекс строительно-монтажных работ по устройству ограждающей конструкции методом «стена в грунте» станционного комплекса «Бульвар Генерала Карбышева», объектов путевого развития и тупика за ст. «Бульвар Генерала Карбышева» на объекте: «Рублево-Архангельская линия метрополитена, станция метро «Шелепиха» - станция метро «Липовая роща». Подготовительные работы для организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. «Проспект Маршала Жукова» до ст. «Пресня», сооружение станционного комплекса «Бульвар Генерала Карбышева», сооружение объектов путевого развития и тупика за ст. «Бульвар Генерала Карбышева» с инженерными системами и объектами энергетического хозяйства, сооружение станционного комплекса «Бульвар Генерала Карбышева», сооружение объектов путевого развития и тупика за ст. «Бульвар Генерала Карбышева».	14728 м3 639 852 002,07 руб.	12.2021 - 06.2023

* - начиная с последнего, в обратном хронологическом порядке

Генеральный директор
М.П.



Кесслер Ю.Ф.